

**„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrášťany - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079**

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

**„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrášťany - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079**

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Chrášťany
Sídlem:	Chrášťany čp. 79, 373 04 Chrášťany
Zastoupený:	Mgr. Josef Vomáčka – starosta obce
IČ:	00245003
DIČ:	CZ00245003
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	4022231/0100

Zhotovitel:	ALTECH, spol. s r.o.
Sídlem:	Bánov 479, PSČ 68754
Zastoupený:	Ing. Milan Morkus – základě plné moci
Telefon:	+420 572420 515
E-mail:	altech@altech.cz
IČ:	46344861
DIČ:	CZ 46344861
Bankovní spojení:	ČSOB vedený v Kč
Číslo účtu:	1044662/0300

Při operativním řízení činnosti, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí objektu, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Josef Vomáčka – starosta obce
ve věcech technických:	

Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Ing. Milan Morkus – vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci
ve věcech technických:	Josef Slovák 603 541 969 , jslovak@altech.cz



„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrášťany - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079

2. Předmět díla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení, která zajistí bezbariérovost mateřské a základní školy v obci Chrášťany.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání místa plnění, 06/2020

Požadovaný termín dokončení díla do 2 měsíců od předání místa plnění, max. do 31.08.2020

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání místa plnění k realizaci.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněná cenová kalkulace, která je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	485.000,-Kč
DPH v %	21%
Celková cena včetně DPH	586.850,-Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem, provede zadavatel její úhradu.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a kalkulací nákladů.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý nedodělek a den prodlení.



*„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrást'any - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079*

5. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na místo plnění a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro dílo, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro dílo skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

6. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převíjecí řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru.

O průběhu předávacího a převíjecího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převíjecího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

7. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty.

- min. 48 měsíců na instalaci (montáž)
- min. 24 měsíců na všechna příslušenství

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.



**„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrást'any - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079**

Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

8. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

9. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

10. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

11. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Podle požadavků poskytovatele podpory je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Smlouva nabývá účinností dnem předání staveniště.

V *Chrást'anech* dne: *19.6.2020*

V *OR. Hradč'any* dne: *10/6/2020*

Za objednatele:

Mgr. Josef Vomačka - starosta obce

OBEC
373 04 Chrást'any
okres České Budějovice
IČO: 00245003
-1-

Za zhotovitele:

Ing. Milan Morkus - vedoucí OD na základě plné moci

ALTECH
687 54 BÁNOV 479
tel./fax: 572 420 515/572 420 590
IČO: 418 44 861 DIČ: CZ46344861



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

*„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrášťany - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079*

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne *4.6.2020* č. usnesení *30/02/20/4c*

Příloha: Kalkulace nákladů

CENOVÁ KALKULACE

„Zkvalitnění výuky – Základní škola Chrást'any - bezbariérovost“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079

Vnitřní schodišťová plošina do tělocvičny	Cena bez DPH	Cena včetně DPH 21%
Dodávka a montáž	149000	180290

Vnitřní schodišťová plošina do 2. NP	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Dodávka a montáž	259000	313390
Nosná konstrukce dráhy	17000	20570
Výplňové prvky konstrukce (náhrada zábradlí)	19000	22990
Demontáž stávajícího zábradlí	3000	3630

Venkovní nájezdová rampa	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
nájezdová rampa zinkovaná se zábradlím -dodávka a montáž	38000	45980

Celkem	485000	586850
---------------	---------------	---------------

ALTECH
687 54 BĀNOV 479
tel./fax: 572 420 515/572 420 590
IČO: 423 14 801 DIČ: CZ6344861

Plná moc

ALTECH, spol. s r.o.
se sídlem: 687 54 Bánov 479
IČ: 46344861

zastoupena:
Ing. Antonínem Machalou, jednatelem společnosti,

uděluje tímto

Ing. Milanu Morkusovi, vedoucímu obchodního oddělení ALTECH, spol. s r.o.,
bytem Brigádnická 1311, 698 01 Veselí nad Moravou, nar. 29.1.1964

plnou moc k podpisu smluv na dodávky celého sortimentu výrobků či služeb nabízených společností ALTECH, spol. s r.o., k podpisu veškerých souvisejících dokumentů, včetně smluv o ukončení smluvního vztahu a rovněž k podpisu smluv vedoucích k podpisu smluv na dodávky výrobků ALTECH, spol. s r.o., např. smluv o zprostředkování, včetně souvisejících dokumentů.

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Uherském Hradišti, 16. 4. 2018

Ing. Antonín Machala
jedenatel
ALTECH, spol. s r.o.



ALTECH
687 54 BÁNOV 479
tel./fax: 572 420 515/572 420 590
ČO 463 44 861 DIČ: CZ46344861

Plnou moc přijímám,

v Uherském Hradišti, 16. 4. 2018



Ing. Milan Morkus
vedoucí obchodního oddělení
ALTECH, spol. s r.o.

